

СОГЛАСОВАНО

Подписчик

2026 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Результаты письма Министра России об индексации изменений сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр
Результаты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452

Основание принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по текущему ремонту: "Частичный ремонт кровли МК "КПЦ "Новый" по адресу: МО, м.о.Егорьевск, п.Шувое, ул.Ленинская, д.147"

Выполнение работ по текущему ремонту: "Частичный ремонт кровли МК "КПЦ "Новый" по адресу: МО, м.о.Егорьевск, п.Шувое, ул.Ленинская, д.147"

Локальный сметный расчет (смета) №

Выполнение работ по текущему ремонту: "Частичный ремонт кровли МК "КПЦ "Новый" по адресу: МО, м.о.Егорьевск, п.Шувое, ул.Ленинская, д.147"

Составлен ресурсно-индексным
Основание Дефектный акт
(проектная и (или)ная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I кв. 2026 г.

Сметная стоимость
в том числе:
строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
расчетный измеритель
конструктивного решения



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
				на еди- ницу из- мерения	коэффи- циента	всего с учетом коэффици- ентов	на едини- цу изме- рения в базисном уровне цен	на едини- цу изме- рения в текущем уровне цен	коэффи- циента	всего в те- кущем уров- не цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Крыша п. Новый, д.18

1 ТЭСН 46-04-008-01

Разборка покрытия кровли: из рулонных материалов

100 м2

0,1

0,10

1-100-20

1
Средний разряд работы 2,0

цел.-ч

14,38

1,438

439,00

631,28

91.06.03-055

2
ОЗМ (37м)
Лебедки электрические тяловым усилием 19,62 кН (2 т)

цел.-ч

6,22

0,00

0,622

11,45

1,48

16,95

Итого прямые затраты

ФОТ

91

91,00

641,82

631,28

574,46

328,27

812/пр_2020_прил._т._п. НР
40.2_пр_3
774/пр_2020_прил._т._п. СП
40.2_пр_3

812/пр_2020_прил._т._п. НР
40.2_пр_3
774/пр_2020_прил._т._п. СП
40.2_пр_3

91

91,00

641,82

631,28

574,46

328,27

Всего по позиции

15445,50

1544,55

2 ТЭСН 12-01-016-02

Отрубовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной

100 м2

0,1

0,10

421/пр_2020_п.58_пп.6

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ТЭСН (ФЕР, ТЕР), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ТЭСН (ФЕР, ТЕР) (37=1,15; 3М=1,25; 37М=1,25)

цел.-ч

2,8

0,322

491,36

158,22

158,22

1-100-32

1
Средний разряд работы 3,2

цел.-ч

1,15

0,322

491,36

158,22

158,22

91.14.02-001

4
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

цел.-ч

0,04

0,005

641,70

3,21

2,70

4-100-040

4
Средний разряд машинистов 4,0

цел.-ч

0,04

0,005

539,69

2,70

2,70

01.2.03.07

Эмульсия битумная

т

0,045

0,0045

164,13

78,89

160,92

2.1 01.2.03.07-0024

Эмульсия битумно-каменноугольная ЭВК В

т

0,045

0,0045

16539,78

1,06

17532,17

812/пр_2020_прил._т._п. НР

12_пр_3

8

109

0,90

98,10

157,86

157,86

774/пр_2020_прил._т._п. СП

12_пр_3

8

57

0,85

48,45

77,97

77,97

Всего по позиции

100 м2

0,1

0,10

4788,50

478,85

3 ТЭСН 12-01-002-09

Устройство кровельных плоских из наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2

0,1

0,10

4788,50

478,85

478,85

©1997-2026 Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
999-9900.	Строительный мусор	т	0,65	0,0975							
4.1 01.2.03.03-0014	Итого прямые затраты	т	0,57	0,0855	24767,25	1,06	26253,29				3256,74
4.2 12.1.02.08-0093	Маскила битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100	т									2244,66
	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавленный, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, пролонгация/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1000 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +80 °С, масса 3,6 кг/м2	м2	114	17,10	116,22	1,36	158,06				2702,83
4.3 12.1.02.15-0021	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ТКП, наплавленный, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °С, пролонгация/поперечная нагрузка на разрыв 1000/1000 Н (±200 Н), теплостойкость не ниже +80 °С, пожарно-технические характеристики Т4, В3, РП 4, масса 3,6 кг/м2	м2	116	17,40	107,79	1,32	142,28				2475,67
812/пр_2020_прил._т._п. НР	ФОТ	%									3206,2
92 пр_3		%	90	90,00							2885,58
774/пр_2020_прил._т._п. СП		%	46	46,00							1474,85
92 пр_3											15040,33
	Всего по позиции										100268,87
											15040,33

Итого прямые затраты по разделу 1. Кровля п.Новый, д.18	16112,59
в том числе:	
оплата труда (ОТ)	4833,00
эксплуатация машин и механизмов	101,17
оплата труда машинистов (ОТм)	60,87
материальные ресурсы	11117,55
перевозка	0,00
Итого ФОТ (справочно)	4893,87
Итого накладные расходы	4496,36
Итого сметная прибыль	2314,95
Итого оборудование	0,00
Итого прочие затраты	0,00
Итого по разделу 1. Кровля п.Новый, д.18	22923,90
в том числе:	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	9,8674
оборудование, отсутствующее в ФРСН	0,00
затраты труда рабочих	0,00
затраты труда машинистов	0,00

Раздел 2. Кровля п.Шутое, ул.Ленинская, д.147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	06.1.01.05-0113	Кирпич керамический рядовой пустотелый олинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150	1000 шт	0,04	0,24	10716,29	1,10	11787,92			2829,10
812/пр 2020_прил._т._п. НР			%	92		92,00					9964,39
87 пр.3			%	52		52,00					9167,24
774/пр 2020_прил._т._п. СП			%	52		52,00					5181,48
87 пр.3											

Всего по позиции

6 ГЭСН 12-01-017-01

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм

Коэф-во: =2,3/100

421/пр 2020_п.58_пп.б

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (3Т=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25)

ОТ (3Т)

Средний разряд работ 3,1

ЭМ

ОТМ (3ТМ)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

ОТМ (3ТМ) Средний разряд машинистов 6,0

Получающие оконные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

ОТМ (3ТМ) Средний разряд машинистов 5,0

Распорочно-съемный, производительность 4 м3/ч

М

Вода

Распорочно-съемный клапанный тяжелый цементный

Рубероид кровельный РКП-350

Итого прямые затраты

Распорочно-съемный клапанный, цементный, М150

ФОР

НР

812/пр 2020_прил._т._п. НР

12 пр.3

774/пр 2020_прил._т._п. СП

12 пр.3

Всего по позиции

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми раствором по камню: стены

Коэф-во: =4,8/100

421/пр 2020_п.58_пп.б

При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), сметная стоимость работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства может быть определена: для работ, при которых выполняемые технологические процессы аналогичны технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов, - по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (3Т=1,15; 3М=1,25; 3ТМ=1,25)

ОТ (3Т)

Средний разряд работ 4,0

ЭМ

ОТМ (3ТМ)

Лебедки электрические тяловые усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Распорочно-съемный, производительность 4 м3/ч

М

Вода

Итого прямые затраты

Распорочно-съемный клапанный, цементный, М150

ФОР

НР

812/пр 2020_прил._т._п. НР

12 пр.3

774/пр 2020_прил._т._п. СП

12 пр.3

Всего по позиции

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковыми раствором по камню: стены

Коэф-во: =4,8/100

421/пр 2020_п.58_пп.б

Проектный комплект "Строительный экспонат" (7.2.7.7799)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

оборудование, отсутствующее в ФРСН
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов
31,422255
0,136025
0,00

Раздел 3. Прочие работы
47-1

Получка в автомобильное средство: мусор
строительный с получкой вручную
1м груза 0,3 0,30 1192,28 357,68

Всего по позиции

10 ТП 08.1.05.04 50 000000 Вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3 (3м) шт 1 1,00 4402,65 4402,65

Всего по позиции

Итого прямые затраты по разделу 3. Прочие работы
357,68 4402,65 4402,65

В том числе:

оплата труда (ОТ) 0,00
эксплуатация машин и механизмов 0,00
оплата труда машинистов (ОТМ) 0,00
материальные ресурсы 0,00
перевозка 357,68
Итого ФОТ (справочно) 0,00
Итого накладные расходы 0,00
Итого сметная прибыль 0,00
Итого оборудование 0,00
Итого прочие затраты 4402,65
Итого по разделу 3. Прочие работы 4760,33
В том числе:
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 4402,65
оборудование, отсутствующее в ФРСН 0,00
затраты труда рабочих 0,00
затраты труда машинистов 0,00

ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В том числе:
всего прямые затраты 67219,59
в том числе:

оплата труда (ОТ) 38421,67
эксплуатация машин и механизмов 20100,41
оплата труда машинистов (ОТМ) 261,10
материальные ресурсы 154,71
перевозка 17905,45
всего ФОТ 0,00
всего накладные расходы 20255,12
всего сметная прибыль 18810,49
ВСЕГО монтажные работы 9987,43
В том числе:

всего прямые затраты 0,00
В том числе:
оплата труда (ОТ) 0,00
эксплуатация машин и механизмов 0,00
оплата труда машинистов (ОТМ) 0,00
материальные ресурсы 0,00
перевозка 0,00
всего ФОТ 0,00

1. Подразделный комплект "Строительный эксперт" (7.2.7.7799)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Всего накладные расходы
Всего сметная прибыль
Всего оборудование
Всего прочие затраты

В том числе:
прочие затраты
прочие работы
В том числе:
Всего прямые затраты

В том числе:
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТМ)
материальные ресурсы
перевозка

Всего ФОТ
Всего накладные расходы
Всего сметная прибыль
Всего по смете

В том числе:
Всего прямые затраты по смете
В том числе:
оплата труда (ОТ)
эксплуатация машин и механизмов
оплата труда машинистов (ОТМ)
материальные ресурсы
перевозка

Всего ФОТ
Всего накладные расходы
Всего сметная прибыль
Всего оборудование
Всего прочие затраты
Справочно

материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
оборудование, отсутствующее в ФРСН
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов
Масса мусора
НДС, %
Всего

41,289655
0,244775
0,098
22,00
15835,58
87815,50

Составил Л.И. Эксперт по сметной документации МКУ "Евраз" /Евразина С.В.

Проверил Л.И. инженер МКУ "Евраз" /С.В. Плигин
[подпись]
[подпись]
[подпись]